附件
[bookmark: _GoBack]盐城内河港大丰港区江苏国电煤炭码头工程总概算表
	序号
	工程或费用项目名称
	概算价值（万元）

	
	
	建筑      工程费
	设备     购置费
	安装     工程费
	其它      费用
	合计

	一
	工程费用
	1932.11 
	824.08 
	122.79 
	　
	2878.98 

	1
	土方工程
	67.96 
	　
	　
	　
	67.96 

	2
	疏浚工程
	40.77 
	　
	　
	　
	40.77 

	3
	水工结构工程
	171.23 
	　
	　
	　
	171.23 

	(1)
	码头主体工程
	98.67 
	　
	　
	　
	98.67 

	(2)
	翼墙
	72.56 
	　
	　
	　
	72.56 

	4
	装卸机械设备购置安装
	　
	569.6 
	37.98 
	　
	607.60 

	5
	道路堆场
	940.53 
	　
	　
	　
	940.53 

	6
	供电、照明、动力控制
	142.68 
	160.52 
	53.51 
	　
	356.70 

	7
	环保、绿化
	180.00 
	　
	　
	　
	180.00 

	8
	新增环保设施
	197.44 
	　
	　
	　
	197.44 

	(1)
	防风抑尘网
	189.00 
	　
	　
	　
	189.00 

	(2)
	污水收集桶
	0.40 
	　
	　
	　
	0.40 

	(3)
	垃圾收集桶
	0.04 
	　
	　
	　
	0.04 

	(4)
	粉尘监测
	8.00 
	　
	　
	　
	8.00 

	10
	消防、给排水工程
	54.96 
	61.83 
	20.61 
	　
	137.41 

	11
	通讯及监控系统工程
	28.54 
	32.10 
	10.70 
	　
	71.34 

	12
	标志标牌
	8.00 
	　
	　
	　
	8.00 

	13
	临时工程
	100.00 
	　
	　
	　
	100.00 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	其它费用
	　
	　
	　
	1754.40 
	1754.40 

	1
	土地使用费
	　
	　
	　
	1150.00 
	1150.00 

	2
	建设单位管理费 
	　
	　
	　
	69.05 
	69.05 

	(1)
	建设单位开办费
	　
	　
	　
	20.00 
	20.00 

	(2)
	建设单位经费
	　
	　
	　
	49.05 
	49.05 

	3
	前期工作费 
	　
	　
	　
	80.36 
	80.36 

	4
	勘察设计费
	　
	　
	　
	229.60 
	229.60 

	(1)
	勘察费
	　
	　
	　
	50.00 
	50.00 

	(2)
	设计费
	　
	　
	　
	168.37 
	168.37 

	(3)
	设计文件第三方技术咨询费
	　
	　
	　
	11.23 
	11.23 

	5
	工程监理费 
	　
	　
	　
	86.06 
	86.06 

	6
	招标费
	　
	　
	　
	29.77 
	29.77 

	(1)
	交易进退场费
	　
	　
	　
	5.00 
	5.00 

	(2)
	招标代理费
	　
	　
	　
	24.77 
	24.77 

	7
	生产准备费
	　
	　
	　
	62.97 
	62.97 

	(1)
	联合试运转费
	　
	　
	　
	2.47 
	2.47 

	(2)
	生产人员培训费
	　
	　
	　
	33.00 
	33.00 

	(3)
	办公和生活家具购置费
	　
	　
	　
	27.50 
	27.50 

	8
	竣工验收前相关费
	　
	　
	　
	5.00 
	5.00 

	9
	工程保险
	　
	　
	　
	17.96 
	17.96 

	10
	工程审计费
	　
	　
	　
	13.64 
	13.64 

	11
	第三方检验检测费
	　
	　
	　
	10.00 
	10.00 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	预备费
	　
	　
	　
	231.67 
	231.67 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	建设期利息
	　
	　
	　
	240.09 
	240.09 

	　
	总投资合计
	　
	　
	　
	　
	5105.14 



