附件
镇江港高桥港区液化天然气加注站和接收站
配套码头工程总概算表
	序号
	工程或费用项目名称
	概算金额（万元）
	占总投资
（%）

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他
	合计
	

	Ⅰ
	工程费用
	33135.48 
	1162.38 
	1603.32 
	80.00 
	35981.19 
	80.14 

	一
	疏浚工程
	3167.01 
	
	
	
	3167.01 
	7.05

	1
	外运10km
	1450.28 
	
	
	
	1450.28 
	3.23

	2
	吹填1km
	1716.73 
	
	
	
	1716.73 
	3.82

	二
	水工建筑工程
	29448.47 
	
	
	
	29448.47 
	65.61

	1
	LNG接收站码头 宽30m
	[bookmark: _GoBack]12070.47 
	
	
	
	12070.47 
	26.88

	2
	LNG接收站码头补偿平台
	689.67 
	
	
	
	689.67 
	1.54

	3
	LNG加注站码头 宽20m
	6234.83 
	
	
	
	6234.83 
	13.89

	4
	码头栈桥
	5466.65 
	
	
	
	5466.65 
	12.18

	5
	补偿平台
	1035.52 
	
	
	
	1035.52 
	2.31

	6
	控制平台
	1399.77 
	
	
	
	1399.77 
	3.12

	7
	异形墩台
	919.02 
	
	
	
	919.02 
	2.05

	8
	安全警示桩
	1632.55 
	
	
	
	1632.55 
	3.64

	三
	生产与辅助建筑物工程
	20.00 
	
	
	
	20.00 
	0.04

	四
	登船梯
	
	14.00 
	186.00 
	
	200.00 
	0.45

	五
	悬臂吊
	
	2.80 
	25.20 
	
	28.00 
	0.06

	六
	供电照明工程
	
	574.45 
	382.96 
	
	957.41 
	2.13

	七
	船舶生活污水接收装置
	
	6.60 
	75.90 
	
	82.50 
	0.18

	八
	环保工程
	
	62.45 
	41.63 
	
	104.08 
	0.23

	九
	通信工程（包含船岸无线通信、辅助靠泊系统）
	
	462.80 
	859.48 
	
	1322.28 
	2.94

	十
	导助航工程
	
	39.29 
	32.15 
	
	71.44 
	0.16

	十一
	职业卫生
	
	
	
	80.00 
	80.00 
	0.18

	十二
	临时工程
	500.00 
	
	
	
	500.00 
	1.11

	Ⅱ
	工程建设其他费用
	
	
	
	5767.68 
	5767.68 
	12.84 

	一
	生态补偿
	
	
	
	80.00 
	80.00 
	0.18

	二
	建设单位管理费
	
	
	
	832.95 
	832.95 
	1.85 

	1
	建设单位开办费
	
	
	
	50.00 
	50.00 
	0.11

	2
	建设单位经费
	
	
	
	782.95 
	782.95 
	1.74

	三
	前期工作费（含专项评价及评估费）
	
	
	
	693.48 
	693.48 
	1.54

	四
	勘察设计费
	
	
	
	1788.69 
	1788.69 
	3.99 

	1
	勘察费
	
	
	
	333.00 
	333.00 
	0.74

	2
	设计费
	
	
	
	1332.01 
	1332.01 
	2.97

	3
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	
	123.68 
	123.68 
	0.28

	五
	监理费
	
	
	
	892.73 
	892.73 
	1.99

	1
	建设工程监理与相关服务费
	
	
	
	792.73 
	792.73 
	1.77

	2
	施工期环境监理费
	
	
	
	100.00 
	100.00 
	0.22

	六
	研究试验费
	
	
	
	150.00 
	150.00 
	0.33

	七
	招标费
	
	
	
	96.77 
	96.77 
	0.22

	八
	生产准备费
	
	
	
	58.30 
	58.30 
	0.13 

	1
	人员培训及提前进厂费
	
	
	
	31.80 
	31.80 
	0.07

	2
	办公和生产生活家具购置费
	
	
	
	26.50 
	26.50 
	0.06

	九
	扫床测量费
	
	
	
	50.00 
	50.00 
	0.11

	十
	监测检测费（含静载试桩）
	
	
	
	657.00 
	657.00 
	1.46

	十一
	工程造价咨询服务费
	
	
	
	359.81 
	359.81 
	0.8

	十二
	工程保险费
	
	
	
	107.94 
	107.94 
	0.24

	Ⅲ
	预留费用
	
	
	
	2087.44 
	2087.44 
	4.65

	一
	基本预备费
	
	
	
	2087.44 
	2087.44 
	4.65

	Ⅳ
	建设期贷款利息
	
	
	
	1063.56 
	1063.56 
	2.37

	
	工程总概算
	33135.48 
	1162.38 
	1603.32 
	8998.68 
	44899.87 
	100 



